



UNIONE COMUNI “Monte Contessa”

(Provincia di Catanzaro)

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA	Servizio responsabile: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2	C.A.P.: 88022
Località/Città: CURINGA	Stato: ITALIA
Telefono: 0968-739328 0968-79111	Telefax: 0968 – 739156 0968 -728224
Codice CUP: D41B15000400002 Codice CIG: 6800898691	Indirizzo Internet: www.unionemontecontessa.it www.comune.curinga.cz.it

Verbale di gara n° 3 del 27/10/2016 ore 15:30

PREMESSO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- delibera del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015 è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n° 6 del 09/04/2013;
- decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Ing. Marco Roselli dipendente del Comune di San Pietro a Maida;
- decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l'ing. Pietro Antonio Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida;

La Centrale Unica di Committenza

Nominata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in data 27/10/2016 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di gara avente ad oggetto la seguente opera:

Lavori di "Interventi strutturali di miglioramento sismico di quattro edifici comunali ubicati nel territorio del Comune di Curinga" (CZ). [CUP D41B15000400002]

sono presenti:

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.
2. Arch. Nicola Vasta - Responsabile Unico del procedimento
3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Verbalizzante

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Facendo seguito ai verbali n° 1 del 20/10/2016 e n° 2 del 25/10/2016 della C.U.C. relativamente all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori "Interventi strutturali di miglioramento sismico di quattro edifici comunali ubicati nel territorio del Comune di Curinga";

Il Presidente, dà atto che, alle ore 15:30 si dà avvio alla ripresa dei lavori di cui al verbale n° 1 e n° 2, continuando con l'apertura dei plichi ammessi e non ancora esaminati ovvero dal plico contraddistinto col n° 41.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei plichi ammessi, si dà atto che tutti i 78 partecipanti hanno i requisiti per poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara, ad eccezione del plico contrassegnato dal n. 70, il quale viene escluso per le motivazioni di seguito specificate:

70	Ibuilding srl – Caria di Drapia –	Mancanza della dichiarazione confermata dal Responsabile del Procedimento (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento, motivo di esclusione per come previsto dal disciplinare di gara.
----	--	---

Alle ore 18:00 la C.U.C. chiude i lavori, rinviando la prossima seduta a prossima convocazione, per poter proseguire le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ing. Marco Roselli

I Componenti

F.to Arch. Nicola Vasta

Il Segretario Verbalizzante

F.to Ing. Pietro Antonio Callipo