



UNIONE COMUNI “Monte Contessa”

(Provincia di Catanzaro)

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA	Servizio responsabile: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2	Stato: ITALIA
Località/Città: CURINGA - 88022	AUSA: 554738
Telefono: 0968-739328 0968-79111	Telefax: 0968 – 739156 0968 -728224
	Indirizzo Internet: www.unionemontecontessa.it www.comune.curinga.cz.it

Verbale di gara n° 1 del 11/05/2017 ore 16:00

PREMESSO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n° 6 del 09/04/2013;
- Decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l’Ing. Marco Roselli dipendente del Comune di San Pietro a Maida;
- Decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l’ing. Pietro Antonio Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida;

La Centrale Unica di Committenza

Nominata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in data 11/05/2017 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di preinformazione avente ad oggetto la seguente opera:

"Costruzione della palestra ubicata nel plesso scolastico nella frazione Acconia" di Curinga

sono presenti:

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.
2. Ing. Pasqualino Nicotera - Responsabile Unico del procedimento
3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Verbalizzante

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

PREMESSO

- che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, questa C.U.C., su invito del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Curinga, ha redatto avviso di manifestazione di interesse, approvato con propria determinazione n. 16 del 19/04/2017, relativo agli appalti di lavori pubblici per l'affidamento mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 inerente i lavori di importo complessivo superiore a centocinquantamila euro ed inferiore ad un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 21/04/2017;
- che la pubblicazione è avvenuta regolarmente e sono pervenuti n° 54 plichi;

Quanto premesso, il giorno 11/05/2017 alle ore 16:00, la C.U.C. dà inizio alle operazioni di gara.

La C.U.C. rileva che sono pervenuti n° 54 e precisamente:

N°	Ditta Partecipante	Prot.	Del
1	GM COSTRUZIONI	2794	27/04/2017
2	EDIL RESTAURI ARENA DI H.M.	2812	27/04/2017
3	FAZIO VINCENZO	2821	28/04/2017
4	FRANCESCO PILEGGI	2832	28/04/2017
5	PILEGGI COSTRUZIONI SRL	2833	28/04/2017
6	CAPONE COSTRUZIONI GENERALI SRL	2834	28/04/2017

7	CESME SRL	2876	02/05/2017
8	SANTISE COSTRUZIONI SRL	2877	02/05/2017
9	ATI CO.GE.PO - EDIL TETTO	2878	02/05/2017
10	RTI DI.GI. COSTRUZIONI - OMNIA DOMUS	2907	03/05/2017
11	C.R.F. COSTRUZIONI	2908	03/05/2017
12	A.T.I. EDILIZIA INNOVATIVA SRL UNIP.	2920	04/05/2017
13	CO.GE.I DI ISABELLA ANTONIO	2921	04/05/2017
14	AALAN COSTRUZIONI	2922	04/05/2017
15	EDILBROTO	2923	04/05/2017
16	IMPRESA EDILE SBIT SRL	2924	04/05/2017
17	B.L. COSTRUZIONI SRL	2925	04/05/2017
18	CASTROVILLARI DEMETRIO	2926	04/05/2017
19	ABE SRL	2927	04/05/2017
20	CHISARI GAETANO	2928	04/05/2017
21	EEMEQUADRO SRL	2929	04/05/2017
22	RUBERTO COSTRUZIONI	2952	04/05/2017
23	EDILTECNO SRL	2953	04/05/2017
24	CERMINARA COSTRUZIONI SRL	2954	04/05/2017
25	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	2963	04/05/2017
26	SERRATORE ANGELINO	2965	05/05/2017
27	BERNARDI COSTRUZIONI	2968	05/05/2017
28	D'AURIA COSTRUZIONI SRL	2969	05/05/2017
29	FAREL IMPIANTI SRL	2970	05/05/2017
30	RUTA SR	2971	05/05/2017
31	HOLZ ALBERTINI SRL	2972	05/05/2017
32	RUBNER HOLZBAU SUD SPA	2973	05/05/2017
33	SESTITO GIANCARLO	2974	05/05/2017
34	SENATORE GEOM. PASQUALE	2975	05/05/2017
35	LEGNOMASTER SOC. COOP	2976	05/05/2017
36	C.A.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA	2977	05/05/2017
37	FRIGEO FONDAZIONI E OPERE SOCIALI	2978	05/05/2017
38	FALBO PIETRO	2979	05/05/2017
39	ITALCANTIERI F.LLI	2980	05/05/2017
40	DI MURRO FRANCESCO SRL	2981	05/05/2017
41	EUROSCAVI DI MACRI' ROCCO	2990	08/05/2017
42	S.G.M. LANZELLOTTI	2991	08/05/2017
43	CO.AN. SRL	2992	08/05/2017
44	CONSCOOP	2993	08/05/2017
45	GECO SRL	2994	08/05/2017
46	FE.VI SRL	2995	08/05/2017
47	GALLUCCIO SRL	2996	08/05/2017
48	C.G.P. - PUNGITORE	3000	08/05/2017
49	CO.E.S. - GUZZO	3007	08/05/2017
50	ROGU COSTRUZIONI	3008	08/05/2017
51	SIEN SRL	3009	08/05/2017
52	RODOLICO PIETRO	PEC	03/05/2017
53	BUILDERS SRL	PEC	05/05/2017
54	DEVI SRL	3060	09/05/2017

Inoltre, precisa che n° 1 plico viene escluso per le motivazioni di seguito specificati:

54	DEVI SRL	Modalità di consegna del plico non conforme a quanto previsto dal bando di gara e relativo disciplinare di gara, ovvero presentata fuori termine.
----	----------	---

Considerato la quantità dei plichi pervenuti, alle ore 18:30 la C.U.C. chiude i lavori avendo esaminato la documentazione amministrativa dei plichi contraddistinti dal n. 1 al n. 27, precisa che n° 1 plico viene escluso per le motivazioni di seguito specificati:

2	EDIL RESTAURI ARENA DI H.M.	Mancanza dei requisiti in ordine alla capacità tecnica non conforme a quanto previsto dall'art.89 (comma11) del D.Lgs. n. 50/2016 in attuazione del Decreto del Ministero dell'Infrastrutture n. 248 del 10 novembre 2016.
---	-----------------------------	--

La seduta viene aggiornata alle ore 16:00 del giorno 16/05/2017 per poter proseguire le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Marco Roselli

Il R.U.P
F.to Ing. Pasqualino Nicotera

Il Segretario Verbalizzante
F.to Ing. Pietro Antonio Callipo