



UNIONE COMUNI “Monte Contessa”

(Provincia di Catanzaro)

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA	Servizio responsabile: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2	Stato: ITALIA
Località/Città: CURINGA - 88022	AUSA: 554738
Telefono: 0968-739328 0968-79111	Telefax: 0968 – 739156 0968 -728224
	Indirizzo Internet: www.unionemontecontessa.it www.comune.curinga.cz.it

Verbale di gara n° 2 del 16/05/2017 ore 16:00

PREMESSO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n° 6 del 09/04/2013;
- Decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l’Ing. Marco Roselli dipendente del Comune di San Pietro a Maida;
- Decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l’ing. Pietro Antonio Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida;

La Centrale Unica di Committenza

Nominata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in data 16/05/2017 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di preinformazione avente ad oggetto la seguente opera:

"Costruzione della palestra ubicata nel plesso scolastico nella frazione Acconia" di Curinga

sono presenti:

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.
2. Ing. Pasqualino Nicotera - Responsabile Unico del procedimento
3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Verbalizzante

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Facendo seguito al verbale n° 1 del 11/05/2017 della C.U.C. relativamente all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 inerente i lavori di "Costruzione della palestra ubicata nel plesso scolastico nella frazione Acconia" di Curinga;

Il Presidente, dà atto che, alle ore 16:00 si dà avvio alla ripresa dei lavori di cui al verbale n° 1, continuando con l'apertura dei plichi ammessi e non ancora esaminati ovvero dal plico contraddistinto col n° 28;

Dall'esame della documentazione Amministrativa precisa che n° 1 plico viene escluso per le motivazioni di seguito specificati:

38	FALBO PIETRO	Mancanza dei requisiti in ordine alla capacità tecnica non conforme a quanto previsto dall'art.84 (comma1) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero mancanza Qualificazione obbligatoria Categoria OS32 a seguito del Decreto del Ministero dell'Infrastrutture n. 248 del 10 novembre 2016.
----	--------------	--

In definitiva dei plichi ammessi, si dà atto che n° 51 partecipanti hanno i requisiti per poter essere ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara, mentre n° 3 partecipanti sono stati esclusi per le motivazioni meglio elencate in precedenza;

Alle ore 18:00 la Commissione chiude i lavori, rinviando l'eventuale prossima seduta a prossima convocazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Marco Roselli

Il R.U.P
F.to Ing. Pasqualino Nicotera

Il Segretario Verbalizzante
F.to Ing. Pietro Antonio Callipo