



UNIONE COMUNI “Monte Contessa”

(Provincia di Catanzaro)

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA	Servizio responsabile: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2	C.A.P.: 88022
Località/Città: CURINGA	Stato: ITALIA
Telefono: 0968-739328 0968-79111	Telefax: 0968 – 739156 0968 -728224
Codice CUP: G71E16000380004 Codice CIG: 6994596B35	Indirizzo Internet: www.unionemontecontessa.it www.comune.maida.cz.it

Verbale di gara n° 5 del 26/04/2017 ore 15:30

PREMESSO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di Committenza di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- delibera del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015 è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n° 6 del 09/04/2013;
- decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l'Ing. Marco Roselli dipendente del Comune di San Pietro a Maida;
- decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l'ing. Pietro Antonio Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida;

La Centrale Unica di Committenza

Nominata ai sensi dell'art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in data 26/04/2017 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell'Unione dei Comuni "Monte Contessa" al fine di procedere alla disamina dei plichi della procedura di gara avente ad oggetto la seguente opera:

Lavori di "ampliamento del campo di calcio denominato "P. Nicolazzo" di Maida capoluogo".

sono presenti:

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.
2. Geom Francescantonio Michienzi - Responsabile Unico del procedimento
3. Ing. Pietro Antonio Callipo - Verbalizzante

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..

Facendo seguito ai verbali n° 1 del 21/03/2017, n° 2 del 22/03/2017, n° 3 del 24/03/2017 e n° 4 del 29/03/2017 e successivi verbali di sola seduta amministrativa del 10 Aprile e del 18 Aprile 2017 della C.U.C. relativamente all'affidamento mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori di "ampliamento del campo di calcio denominato "P. Nicolazzo" di Maida capoluogo";

Il Presidente, dà atto che, alle ore 16:00, causa ritardo imprevisto da parte del RUP Geom Francescantonio Michienzi, si dà avvio alla ripresa dei lavori di cui ai verbali n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4, dando inizio all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta B).

Prende atto, altresì, che la pubblicazione della presente seduta è avvenuta in modo corretto sul sito dell'Unione dei Comuni di Monte Contessa e che nella sala Consiliare è presente a mezzo del Direttore Tecnico Ing. Gianluca Bubba la ditta ENERGY MAX PLUS. Infine Il Presidente della C.U.C. informa i presenti che causa impegni istituzionali, non previsti (Ente Comune di San Pietro a Maida) lo stesso alle 17:00 dovrà chiudere la seduta per riprenderla, sempre con relativo avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni di Monte Contessa il 27 Aprile c.a..

Constatata l'avvenuta verifica dei requisiti delle ditte estratte, il Presidente, quindi, procede a contrassegnare ciascun foglio e ad autenticare, unitamente ai componenti ed al segretario verbalizzante le offerte e constata le percentuali di ribasso in particolare:

N°	DITTA	Ribasso offerto
1	CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	16,777%
2	IMPRESA EDILE FAZIO VINCENZO	24,231%
3	IMPRESA PARTECIPANTE ENERGY MAX PLUS S.R.L.	23,329%
4	FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZO GEOM ANTONIO& C.	24,426%
5	EUROSCAVI DI PASSAFARO ROCCO	22,230%
6	IMPRESA EDILE CO.EDI. C&B DI CORINI MTOMMASO ANTONIO	19,870%

7	ROGU COSTRUZIONI S.R.L.	22,139%
8	IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI	25,118%
9	IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI CHIARAVALLI UMBERTO	23,316%
10	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI	22,086%
11	SAN PIO E.T.B. S.R.L.	22,360%
12	S.I.T.I. SUD S.R.L.	27,111%
13	IMPRESA COSTRUZIONI FULGINITI GEOM VINCENZO	27,271%
14	ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE	21,313%
15	ZURZOLO LUCIANO	27,730%
16	LA MARCA NICOLA GIUSEPPE IMPRESA EDILE STRADALE PALIFICAZIONI IMPIANTISTICA RESTAURI	23,193%
17	IMPRESA S.S. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	23,590%
18	IMPRESA C.G.M. IMMOBILIARE S.R.L.	25,187%
19	IMPRESA C.G.V. EDILGROUP S.R.L.	22,722%
20	EDIL RESTAURI ARENA DI H.M.	34,974%
21	EMILIO FANELLOCOSTRUZIONI SRL	24,144%
22	CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO	28,440%
23	2B COSTRUZIONI SRL	31,555%
24	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	23,690%
25	EMMEQUADRO SRL	27,987%
26	FRANCESCO DEODATO COSTRUZIONI - RESTAURO - IMPIANTI	22,630%
27	IMPRESA ARTIGIANA DI SERRATORE ANGELINO	26,386%
28	IMPRESA LANZALOTTI S.G.M. SRL	24,176%
29	CONSORZIO STABILE ZEUS	24,566%
30	EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS	27,654%
31	I.C.G. IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL	27,634%
32	CONSORZIO STABILE GENESI	28,465%
33	MR LAVORI S.R.L.S.	22,164%
34	MD IMMOBILIARE SRL	22,999%
35	IMPRESA EDILE DI RONDINELLI GIUSEPPE	23,999%
36	IDROCALORGAS DI GUARASCIO GAETANO	28,178%
37	GIACINTO COSTRUZIONI S.R.L.	19,386%
38	IMPREDIL SRL	ESCLUSA
39	SF COSTRUZIONI S.R.L.	20,171%
40	SALVATORE SIRACUSA	21,777%
41	BL COSTRUZIONI SRL	21,890%
42	IMPRESA IMMOBIL C S.R.L.	23,971%
43	SAF COSTRUZIONI GENERALI SRL	22,718%
44	SAEMA SRL	25,678%
45	B2 COSTRUZIONI S.R.L.	24,557%
46	DOMENICO VARIA IMPRESA EDILE	32,901%
47	IMPRESA COSTRUZIONI GRAZIANO GEOM DOMENICO	26,314%
48	REVENTINO CALCESTRUZZI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24,100%

49	ITAL COSTRUZIONI S.N.C. DI DOMENICO E CARMELO CONIDI & C.	28,871%
50	EDILIZIA INNOVATIVA S.R.L. UNIPERSONALE	24,223%
51	GC S.R.L.	26,835%
52	EDILBOTRO	20,497%
53	P.A. COSTRUZION GENERALI	21,816%
54	NEW SERVICE COSTRUZIONI E SERVIZI srl	17,900%
55	IERULLO VITTORIO COSTRUZIONI GENERALI	22,686%
58	FFC COSTRUZIONI	22,157%
59	IMPRESA COSTRUZIONI PITRELLI NICOLA & C	23,456%
61	AVATI ROCCO	22,993%
62	BOSSI FRANCO	20,780%
63	EDILMAR srl	24,354%
64	FRAGER COSTRUZIONI	24,889%
65	GENOVESE COSTRUZIONI SAS	25,628%
67	SCUTIERI COSTRUZIONI	23,133%

Il Presidente dà atto che la ditta Impredil srl, contrassegnata nell'elenco col n° 38, viene ad essere esclusa per le motivazioni di seguito specificate:

nella dichiarazione d'offerta non sono stati indicati i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 (per come previsto dal disciplinare di gara).

Il Presidente della C.U.C., alle ore 17:05, come del resto già preannunciato all'inizio della seduta, sospende i lavori, aggiornando la prosecuzione della stessa per il Giovedì 27 Aprile 2017.

La seduta viene dunque chiusa ed aggiornata alle ore 15:30 del giorno 27/04/2017 per poter proseguire le operazioni di gara, di detto aggiornamento, il verbalizzante, su raccomandazione del Presidente, né darà giusta pubblicazione all'albo dell'Unione dei Comuni Monte Contessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Ing. Marco Roselli

IL RUP

F.to Geom Francescantonio Michienzi

Il Segretario Verbalizzante

F.to Ing. Pietro Antonio Callipo